
M. Le Président : Jean-Guy CORNU Feuillet n°2025/                   

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
Arrondissement de Nantes

- - - - - - - -
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉCISIONS

Année 2025
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Accord-cadre « études règlementaires et assistance à maitrise 

assainissement - Lot 2 : Ouvrages » :
Marché subséquent « mise en place d un dégrilleur sur le poste de 
refoulement des guivettes à Haute-Goulaine »

VU -10 du Code général des collectivités territoriales,

VU les articles R.2162-7 à R.2162-12 du Code de la Commande Publique, 

VU la délibération n°26.09.2023-18 du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2023 
portant délégation 

VU la décision n°B_12.04.2022-02 du Bureau communautaire en date du 12 avril 2022, autorisant 
la conclusion d accords-
réglementaires et 

Lot n°2 Accords- Ouvrages »,
avec le groupement composé des sociétés OCEAM Ingénierie 18 rue du Pâtis, 44690 La Haye 
Fouassière et SICAA Etudes 12 Bd de la Ville 85170 Bellevigny, sans montant minimum avec 

,

VU le marché subséquent 22_005_MS12 ci-annexé, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à des études pour la 
poste de refoulement des Guivettes à Haute-Goulaine,

CONSIDERANT que s précité dispose des compétences et garanties 
requises pour assurer la prestation demandée,

Le Président de la Communauté 

D É C I D E

ARTICLE 1 : de conclure un marché subséquent pour la réalisation des études préliminaires pour 
les travaux précités, pour un forfait de rémunération de 5 110,00 HT.

DIT qu era rendu compte de la présente décision au Conseil communautaire lors de la prochaine 
séance.

DIT que la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

DIT que la présente décision sera adressée à Monsieur le Comptable public.

« Pour extrait conforme au registre »
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Le 09/03/2025
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MARCHÉ SUBSÉQUENT À UN ACCORD-CADRE

Subséquent n ° : 22_005_MS12

Accord-cadre n° : 22-005 Accords-
potable et 

assainissement - Lot 2 : Ouvrages

Objet : 

PROGRAMME 2025 -
GUIVETTES HAUTE GOULAINE (44)

ENTRE :

CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO, 13 rue des Ajoncs, 44190 CLISSON agissant en qualité de pouvoir 
adjudicateur -1 et R. 2123-1 du code de la commande publique et désigné 
ci-après ,

Et représentée par son Président, M. Jean-Guy CORNU

ET :

La société OCEAM, 18 rue du Pâtis, 44690 La Haye Fouassière représentée par son directeur général
ou son représentant dûment habilité, et désignée ci-après en tant que titulaire.

Préambule

Clisson Sèvre Maine Agglo a confié au titulaire un accord-cadre pour exécuter, au nom et pour le 
compte de agglomération et sous son contrôle, 

les ouvrages
, e marchés publics subséquents.

Le présent marché confie au titulaire -cadre et complétée par le
présent marché subséquent, le programme et ses annexes éventuelles. 

Le titulaire
qui lui sont confiées dans le respect des délais contractuels indiqués dans 

-cadre. Ces délais seront éventuellement prolongés des retards dont 
le titulaire ne pourrait être tenu pour responsable.
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ARTICLE 1 : PIECES CONTRACTUELLES

Par ordre de priorité :
- le présent marché subséquent ;
- et annexes éventuelles ;
- le bordereau de prix ;

ARTICLE 2 : DUREE ET DELAIS

Le marché subséquent prendra effet à compter de la date de sa notification.

La mission du titulaire s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

Mission témoin Délai proposé
Par le titulaire Délai maximal

-projet 4 semaines 4 semaines

Études de projet 4 semaines 4 semaines

Dossier de consultation des entreprises 4 semaines 4 semaines

Analyse des offres 2 semaines 2 semaines

Missions complémentaires

Assistance pour la passation de marché prestations annexes 2 semaines 2 semaines

Les dél -cadre et ne pourront être 
supérieurs aux délais maximums

ARTICLE 3 : MISSIONS DU TITULAIRE

Dans le cadre du présent marché, les missions suivantes sont confiées au titulaire :

-projet (AVP)
Les études de projet (PRO)

Les études de Visa (VISA)

ARTICLE 4 : REMUNERATION DU TITULAIRE

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments ci-
dessous :

- contenu de la mission fixée par le et les assurances à souscrire
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- partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître 
d'ouvrage

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans 
l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences 
contractuelles.

-
- mode de dévolution des marchés de travaux
- durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
- découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation
- continuité du déroulement de l'opération.

La décomposition des prix et la répartition des honoraires par éléments de mission est jointe en 
annexe au présent marché subséquent.

Le forfait définitif de rémunération sera fixé dans les conditions définies au chapitre 4 du CCAP de 
l -cadre.

connue à la phase PRO, après validation par le maître d'ouvrage.
-cadre au 

montant hors taxe du coût prévisionnel des travaux, validé par le maître d'ouvrage.

-

Lu et accepté, le 26 Février 2025

Le titulaire (date, cachet, signature) Le représentant ,

partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître 
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