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CYCLE DE L'EAU
Accord-cadre « maitrise d’ceuvre, études réglementaires et assistance a maitrise
03.2025-18 d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau potable et

assainissement - Lot n°2 « Ouvrages » :
— Marché subséquent pour les travaux de renforcement de pompage et de
stockage du poste de refoulement Grand Champs a Clisson

VU l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles R.2162-7 a R.2162-12 du Code de la Commande Publique,

VU la délibération n°26.09.2023-18 du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2023
portant délégation d’attributions du Conseil communautaire au Président,

VU la décision n® B_12.04.2022-02 du Bureau communautaire en date du 12 avril 2022, autorisant
la conclusion d’accords-cadres a marchés subséquents de maitrise d’ceuvre, d’études
réglementaires et d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur les réseaux
d’eau potable et d’assainissement — Lot n°2 — Accords-cadre de maitrise d’ceuvre « Ouvrages »,
avec le groupement composé des sociétés OCEAM Ingénierie 18 rue du Patis, 44690 La Haye
Fouassiére et SICAA Etudes 12 Bd de la Ville 85170 Bellevigny, sans montant minimum avec
maximum annuel de 600 000 € HT soit 2 400 000 € HT pour 4 ans,

VU le marché subséquent de maitrise d’ceuvre n° 22_005_MS14 ci-annexé,

CONSIDERANT la nécessité de procéder a des travaux de renforcement de pompage et de
stockage du poste de refoulement Grand Champs a Clisson,

CONSIDERANT que le groupement d’entreprise précité dispose des compétences et garanties
requises pour assurer la prestation demandée,

Le Président de la Communauté d’agglomération Clisson Sevre et Maine Agglo,
DECIDE

ARTICLE 1 : de conclure un marché subséquent pour la réalisation des études préliminaires pour
les travaux précités, pour un forfait de rémunération de 7 275,00 € HT.

DIT qu’il sera rendu compte de la présente décision au Conseil communautaire lors de la prochaine
séance.

DIT que la présente décision sera adressée a Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

DIT que la présente décision sera adressée a Monsieur le Comptable public.

« Pour extrait conforme au registre »

A Clissan

Le 24/03/2025
Jean-Guy CORNU
Président
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MARCHE SUBSEQUENT A UN ACCORD-CADRE

S14ubséquent n °: 22 005 MS14

Accord-cadre n°: 22-005 — Accords-cadres de maitrise d’ceuvre, d’études réglementaires et

d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur les

assainissement - Lot 2 : Ouvrages

Objet :

ENTRE :

réseaux d’eau potable et

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE POMPAGE ET DE STOCKAGE

DE PR GRAND CHAMPS A CLISSON (44)

CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO, 13 rue des Ajoncs, 44190 CLISSON agissant en qualité de pouvoir
adjudicateur au sens de I'article L. 1211-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique et désigné
ci-aprés en tant qu’acheteur,

Et représentée par son Président, M. Jean-Guy CORNU

ET:

La société OCEAM, 18 rue du Patis, 44690 La Haye Fouassiére représentée par son directeur général
ou son représentant diment habilité, et désignée ci-aprés en tant que titulaire.

Préambule

Clisson Sévre Maine Agglo a confié au titulaire un accord-cadre pour exécuter, au hom et pour le
compte de l'agglomération et sous son contrbéle, des missions de maftrise d’ceuvre, d’études
réglementaires et d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau
potable et d’assainissement, qui doivent faire I'objet de marchés publics subséquents.

Le présent marché confie au titulaire une mission définie par I'accord-cadre et complétée par le
présent marché subséquent, le programme de I'opération et ses annexes éventuelles.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la bonne exécution des missions
qui lui sont confiées dans le respect de I'enveloppe budgétaire et des délais contractuels indiqués dans
I'acte d’engagement de I'accord-cadre. Ces délais seront éventuellement prolongés des retards dont
le titulaire ne pourrait étre tenu pour responsable.




ARTICLE 1 : PIECES CONTRACTUELLES

Par ordre de priorité :
- le présent marché subséquent ;
- le programme de I'opération et annexes éventuelles ;
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- le bordereau de prix remis par le titulaire a 'appui de son offre ;

ARTICLE 2 : DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

Le marché subséquent prendra effet a compter de la date de sa notification.

La mission du titulaire s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

Les délais contractuels d’exécution maximum de chaque élément de mission sont les suivants :

Mission témoin

Délai proposé
Par le titulaire

Délai maximal

Etudes d’avant-projet 4 semaines 4 semaines
Etudes de projet 4 semaines 4 semaines
Dossier de consultation des entreprises 4 semaines 4 semaines
Analyse des offres 2 semaines 2 semaines
Missions complémentaires

Assistance pour la passation de marché prestations annexes 2 semaines 2 semaines

Les délais proposés par le candidat s’appliqueront au présent accord-cadre et ne pourront étre

supérieurs aux délais maximums imposés par |'acheteur.

Le candidat fournira un planning global prévisionnel de I'opération.

ARTICLE 3 : MISSIONS DU TITULAIRE

Dans le cadre du présent marché, les missions suivantes sont confiées au titulaire :

. Les études d’avant-projet (AVP)

. Les études de projet (PRO)

o L'assistance aux contrats de travaux (ACT)

o Les études de Visa (VISA)

o La direction de I'exécution des travaux (DET)

. L’assistance aux opérations de réception (AOR)

Par ailleurs, il est donné au titulaire les éléments de mission complémentaires suivants :

- Assistance pour la passation de marchés de prestations géotechniques et missions de

contrdles techniques




Envoyé en préfecture le 24/03/2025
Recu en préfecture le 24/03/2025
Publié le 24/03/2025

T

ID : 044-200067635-20250318-03_2025_18-AU

ARTICLE 4 : REMUNERATION DU TITULAIRE

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments ci-
dessous :
- contenu de la mission fixée par le programme de I'opération et les assurances a souscrire
- partie affectée aux travaux de l'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre
d'ouvrage

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles.

- délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

- mode de dévolution des marchés de travaux

- durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

- découpage éventuel de 'opération en plusieurs tranches de réalisation

- continuité du déroulement de |'opération.

La décomposition des prix et la répartition des honoraires par éléments de mission est jointe en
annexe au présent marché subséquent.

Le forfait définitif de rémunération sera fixé dans les conditions définies au chapitre 4 du CCAP de
I"accord-cadre.

Le forfait définitif est arrété des que I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux est connue
a la phase PRO, aprés validation par le maitre d'ouvrage.

Ce forfait définitif est déterminé par application des pourcentages prévus a I'accord-cadre au montant
hors taxe du co(t prévisionnel des travaux, validé par le maitre d'ouvrage.

L’'ensemble des clauses et conditions de I'accord-cadre s’appliquent au présent marché subséquent
dans la limite ou elles n’ont pas été modifiées par avenant.

Lu et accepté, A CLISSON, I€ wcoevvrrerereeenne
Le titulaire (date, cachet, signature) Le représentant de I'acheteur,
Le 17 Mars 2025
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